
Hierbij treft u een overzicht aan met de standaard meer- en minderwerkopties gebaseerd op de standaard 
plattegronden. Omdat de beleving van het wonen door iedereen anders wordt ervaren, kan het voorkomen 
dat u meer wensen heeft dan op deze standaard lijst zijn omschreven. Deze wensen kunt u kenbaar maken 
in het gesprek met uw kopersbegeleider.

Keuze Optienr. Omschrijving Aantal Eenh.
Verkoopprijs

incl. btw

Optie opgenomen in (K)AO

Gevelwijzigingen

0.A.0.10 Optie(s) opgenomen in de Aannemingsovereenkomst 1 ST € 0,00

Ruwbouwoptie(s) meegenomen in de aannemingsovereenkomst.

Ten behoeve van de communicatie met de bouw wordt de optie wel opgenomen in de
opdrachtbevestiging, maar middels deze optie kostenneutraal gemaakt. De optie
wordt namelijk betaald via de bouwtermijnen, en niet via het meer- & minderwerk.

Indelingsvarianten

Gevelwijzigingen

1.A.X.12 Uitbouw achtergevel 120cm rijwoning 1 ST € 19.900,00

Uw woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 1200mm. De
vloer van de uitbreiding bestaat uit een geïsoleerde vloer voorzien van een
dekvloer. De wanden worden in één lijn doorgetrokken. De oorspronkelijke
achtergevel wordt naar achteren geplaatst. Het dak is van beton met daarop een
isolatiepakket voorzien van dakbedekking. De afwerking van de uitbouw is gelijk
aan de rest van de woning en de vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw.
De elektrapunten worden aangebracht volgens de optietekening van de uitbouw
1200mm.

1.A.X.32 Uitbouw achtergevel 240cm rijwoning 1 ST € 29.000,00

Uw woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 2400mm. De
vloer van de uitbreiding bestaat uit een geïsoleerde vloer voorzien van een
dekvloer. De wanden worden in één lijn doorgetrokken. De oorspronkelijke
achtergevel wordt naar achteren geplaatst. Het dak is van beton met daarop een
isolatiepakket voorzien van dakbedekking. De afwerking van de uitbouw is gelijk
aan de rest van de woning en de vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw.
De elektrapunten worden aangebracht volgens de optietekening van de uitbouw
2400mm.

Daken

1.B.X.20 Tuimelvenster 1140x1400mm 1 ST € 2.550,00

In het schuine dak wordt een handbediend fabrieksmatig wit afgelakt
tuimelvenster aangebracht, met een afmeting van circa 940x1400mm en is voorzien
van isolerende veiligheidsbeglazing. Het tuimelvenster heeft de bediening aan
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de onderzijde en scharniert in het midden van het raam. De zijkanten van de
sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal gelijk aan de
afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is
afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen. Het tuimelvenster voldoet aan
de uitgangspunten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

De mogelijke locaties zijn weergegeven op de optie tekening.

Deze optie toepassen op de volgende locatie:
.........

1.B.X.32
V

Dakkapel 214cm breed voorgevel 1 ST € 15.500,00

Het aanbrengen van een dakkapel met een binnenwerkse maat van circa 2140mm. Het
kozijn is voorzien van 2 vaste ramen en 1 draaikiepraam. Aan de onderzijde van
het kozijn wordt een houten vensterbank geplaatst. De binnenzijde van de
dakkapel wordt afgewerkt met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de
binnenzijde van de kapconstructie. De buitenzijde van de dakkapel wordt bekleed
met plaatmateriaal. Het dak wordt voorzien van isolatie en dakbedekking.

Deze optie behoord toe aan de bouwnummers: 74 t/m 78. Een dakkapel mét roeden
behoord niet tot de keuze in verband met de architectuur.

1.B.X.33
V

Dakkapel 214cm breed voorgevel, inclusief roeden 1 ST € 15.800,00

Het aanbrengen van een dakkapel met een binnenwerkse maat van circa 2140mm. Het
kozijn is voorzien van 2 vaste ramen en 1 draaikiepraam met roeden. Aan de
onderzijde van het kozijn wordt een houten vensterbank geplaatst. De
binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met plaatmateriaal gelijk aan de
afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De buitenzijde van de
dakkapel wordt bekleed met plaatmateriaal. Het dak wordt voorzien van isolatie
en dakbedekking.

Deze optie behoord toe aan de bouwnummers: 72,73,79 en 80. Een dakkapel zonder
roeden behoord niet tot de keuze in verband met de architectuur.

1.B.X.34
A

Dakkapel achtergevel 310cm breed achtergevel 1 ST € 17.500,00

Het aanbrengen van een dakkapel met een binnenwerkse maat van circa 3100mm. Het
kozijn is voorzien van 2 vaste ramen en 2 draaikiepramen. Aan de onderzijde van
het kozijn wordt een houten vensterbank geplaatst. De binnenzijde van de
dakkapel wordt afgewerkt met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de
binnenzijde van de kapconstructie. De buitenzijde van de dakkapel wordt bekleed
met plaatmateriaal. Het dak wordt voorzien van isolatie en dakbedekking.

Deze optie is niet mogelijk bij woningen met een kruiskap.

Indelingen

1.C.E.70 Zolderindeling met twee onbenoemde ruimtes 1 ST € 13.500,00

Het aanpassen van de indeling op de zolderverdieping conform optietekening.
Installatie conform optietekening. Er ontstaan een overloop en twee onbenoemde
ruimtes. De binnendeurkozijnen op de zolderverdieping worden uitgevoerd zonder
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bovenlicht met standaard binnendeuren en standaard garnituur. De zolderindeling
wordt met witte dakplaten opgeleverd. De vloerverwarming wordt gegarandeerd op
22 graden Celsius. De onbenoemde ruimtes krijgen een eigen WTW-inblaaspunt in de
wand. Ondanks deze voorzieningen voldoet de
onbenoemde ruimte nog niet aan het Bouwbesluit om als benoemde ruimte c.q.
slaapkamer te worden omschreven.

1.C.E.70T Zolderindeling met extra 5de slaapkamer 1 ST € 12.000,00

Het aanpassen van de indeling op de zolderverdieping conform optietekening.
Installatie conform optietekening. Er ontstaan een overloop met twee
slaapkamers. De binnendeurkozijnen op de zolderverdieping worden uitgevoerd
zonder bovenlicht met standaard binnendeuren en standaard garnituur. De
zolderindeling wordt met witte dakplaten opgeleverd. De vloerverwarming wordt
gegarandeerd op 22 graden Celsius. De extra slaapkamer krijgt een eigen
WTW-inblaaspunt in de wand.

Deze optie is alleen mogelijk voor de woningen met een kruiskap, bouwnummer 71
en 81.

Buiten

1.K.0.40 Vorstvrije buitenkraan bij de voordeur 1 ST € 565,00

Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan bij de voordeur. In de meterkast
wordt een aftapkraan geplaatst zodat de vorstvrije buitenkraan desgewenst
afgesloten kan worden. De buitenkraan wordt op 65cm hoogte aangebracht.

1.K.0.44 Vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel 1 ST € 815,00

Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel. De plaatsing
van de vorstvrije buitenkraan is in het verlengde van de meterkast. In de
meterkast wordt een aftapkraan geplaatst, zodat de vorstvrije buitenkraan
desgewenst afgesloten kan worden. De buitenkraan wordt op 65cm hoogte
aangebracht.

1.K.0.48 Doorvoer door de fundering ............ ST € 85,00

Het aanbrengen van een mantelbuis (Ø 75mm) door de fundering van de woning. De
mantelbuis wordt aan de buitenzijde voorzien van een dop.

Ruwbouw

Keuken

2.D.0.10 Standaard keukenaansluitpunten 1 ST € 0,00

Alle aansluitpunten in de keuken worden op de standaard positie aangebracht
zoals aangegeven op de 0-tekeningen van de keuken. Onder het keukenblok wordt
geen vloerverwarming aangebracht.

2.D.0.12 Keukenaansluitpunten aanpassen volgens tekeningen 
projectshowroom nr.:...... d.d.: .....

1 ST € 0,00

Wanneer u gebruik maakt van onze keukenshowroom, zullen zij de offerte voor het
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aanpassen van het keukenleidingwerk voor u maken. Op deze offerte worden geen
kosten gerekend voor het verplaatsen van de standaard aanwezige elektra
aansluitingen. Alleen de extra elektra aansluitingen en extra of verplaatsingen
van het loodgieterswerk worden in rekening gebracht. De kosten hiervan zijn
afhankelijk van de gekozen keukenindeling. Via de showroom ontvangen wij de
keukeninstallatietekeningen en de getekende offerte voor het aanpassen van het
gewijzigde keukenleidingwerk.

Het is niet mogelijk om de afzuigventielen van het ventilatiesysteem in het
plafond te verplaatsen. Deze punten zijn indicatief aangegeven op tekening, de
exacte positie wordt in een later stadium door de installateur bepaald. Deze
afzuigventielen zijn er om de ruimte af te zuigen en niet om de afzuigkap op
aan te sluiten. De showroom houdt rekening met een recirculatieafzuigkap als
afzuigkap. Onder het keukenblok zal de vloerverwarming niet worden doorgelegd.
De keuken zal na oplevering geplaatst worden.

2.D.0.14 Keukenaansluitpunten aanpassen volgens tekeningen 
derden nr.: ....... d.d.: ....

1 ST € 0,00

Deze optie is van toepassing als er geen keuken bij de projectleverancier wordt
gekocht, maar elders. De keukentekeningen van de door u gekozen
projectleverancier dienen wij voor de sluitingsdatum van u te hebben ontvangen,
zodat wij voor u een offerte voor het aanpassen van het keukenleidingwerk
kunnen maken. Op deze offerte worden kosten gerekend voor het verplaatsen van
de standaard aanwezige elektra aansluitingen, extra elektra aansluitingen en
extra of verplaatsingen van het loodgieterswerk. Ook worden er
verwerkingskosten in rekening gebracht. De kosten hiervan zijn afhankelijk van
de gekozen keukenindeling. Indien u de technische keukentekeningen door Van
Wijnen wilt laten maken, worden hier kosten voor in rekening gebracht.

Het is niet mogelijk om de afzuigventielen van het ventilatiesysteem in het
plafond te verplaatsen. Deze punten zijn indicatief aangegeven op tekening, de
exacte positie wordt in een later stadium door de installateur bepaald. Deze
afzuigventielen zijn er om de ruimte af te zuigen en niet om de afzuigkap op
aan te sluiten. Uw leverancier dient rekening te houden met een
recirculatieafzuigkap als afzuigkap. Onder het keukenblok zal de
vloerverwarming niet worden doorgelegd. De keuken zal na oplevering geplaatst
worden. U stemt zelf het inmeetmoment en de plaatsing van de keuken af met uw
leverancier.

Badkamer en toilet

2.E.0.10 Standaard badkamer en toilet 1 ST € 0,00

De woning wordt uitgevoerd met het standaard sanitair en tegelwerk zoals
omschreven in de technische omschrijving en aangegeven op de verkooptekening.

2.E.0.18 Sanitair badkamer en toilet volgens offerte projectshowroom 
nr.: ....... d.d.: ....

1 ST € 0,00

In de badkamer en het toilet wordt het sanitair aangebracht volgens de offerte
van de projectshowroom

2.E.0.20 Tegelwerk badkamer en toilet volgens offerte 
projectshowroom ........ nr.: ....... d.d.:...

1 ST € 0,00

In de badkamer en het toilet wordt het tegelwerk aangebracht volgens de offerte
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van de projectshowroom

2.E.0.22E Casco toilet, begane grond 1 ST € -3.575,00

In het casco toilet komt al het standaard tegelwerk inclusief de dorpel onder
de toiletdeur te vervallen. Al het standaard sanitair in het toilet komt te
vervallen, de waterleidingen en afvoeren worden op de standaard posities
aangebracht en afgedopt. De wanden worden niet afgewerkt en de schachten
vervallen. Het plafond wordt voorzien van spuitwerk en tevens wordt de dekvloer
aangebracht.

Het toilet voldoen hiermee niet meer aan het Bouwbesluit en daardoor is er een
gelimiteerde garantieregeling van het SWK van toepassing. Eventuele lekkages
die ontstaan door werkzaamheden van derden, vallen buiten de garantie en worden
niet door Van Wijnen hersteld. De koper is door Van Wijnen op de hoogte
gebracht dat deze optie in strijd is met het Bouwbesluit en door ondertekening
van de opdrachtbevestiging vrijwaart de koper Van Wijnen voor eventuele
sancties vanuit de overheid. De koper draagt er zelf zorg voor dat de badkamer
en het toilet binnen een redelijke termijn na oplevering worden gebouwd en zal
hiervan zelf een gereed melding doen bij de desbetreffende gemeentelijke dienst.

2.E.0.24 Casco toilet, 1ste verdieping 1 ST € 0,00

In het casco toilet komt al het standaard tegelwerk inclusief de dorpel onder
de toiletdeur te vervallen. Al het standaard sanitair in het toilet komt te
vervallen, de waterleidingen en afvoeren worden op de standaard posities
aangebracht en afgedopt. De wanden worden niet afgewerkt en de schachten
vervallen. Het plafond wordt voorzien van spuitwerk en tevens wordt de dekvloer
aangebracht.

Het toilet voldoen hiermee niet meer aan het Bouwbesluit en daardoor is er een
gelimiteerde garantieregeling van het SWK van toepassing. Eventuele lekkages
die ontstaan door werkzaamheden van derden, vallen buiten de garantie en worden
niet door Van Wijnen hersteld. De koper is door Van Wijnen op de hoogte
gebracht dat deze optie in strijd is met het Bouwbesluit en door ondertekening
van de opdrachtbevestiging vrijwaart de koper Van Wijnen voor eventuele
sancties vanuit de overheid. De koper draagt er zelf zorg voor dat de badkamer
en het toilet binnen een redelijke termijn na oplevering worden gebouwd en zal
hiervan zelf een gereed melding doen bij de desbetreffende gemeentelijke dienst.

2.E.0.26 Casco badkamer 1 ST € 0,00

In de casco badkamer komt al het standaard tegelwerk inclusief de dorpel onder
de badkamerdeur te vervallen. Al het standaard sanitair in de badkamer komt te
vervallen, de waterleidingen en afvoeren worden op de standaard posities in de
wand aangebracht en afgedopt. De sleuven in wanden en vloeren in de badkamer
worden open gelaten, de wanden en vloeren worden niet afgewerkt. Eventuele
schachten in de badkamer komen te vervallen. Het plafond wordt voorzien van
spuitwerk. De standaard elektrische radiator komt te vervallen, er wordt op de
standaard positie een enkele wandcontactdoos geplaatst. De elektrapunten in de
badkamer worden op de standaard posities aangebracht en afgemonteerd, de
sleuven in de wanden en vloeren worden open gelaten. De vloerverwarming wordt
aangebracht op basis van de indeling van de standaard badkamer. De
cementdekvloer in de badkamer komt te vervallen.

De casco badkamer voldoent hiermee niet meer aan het Bouwbesluit en daardoor is
er een gelimiteerde garantieregeling van het SWK van toepassing. Eventuele
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lekkages die ontstaan door werkzaamheden van derden, vallen buiten de garantie
en worden niet door Van Wijnen hersteld. De koper is door Van Wijnen op de
hoogte gebracht dat deze optie in strijd is met het Bouwbesluit en door
ondertekening van de opdrachtbevestiging vrijwaart de koper Van Wijnen voor
eventuele sancties vanuit de overheid. De koper draagt er zelf zorg voor dat de
badkamer en het toilet binnen een redelijke termijn na oplevering worden
gebouwd en zal hiervan zelf een gereed melding doen bij de desbetreffende
gemeentelijke dienst.

2.E.0.96 Gelimiteerde garantie casco toilet 1 ST € 0,00

U verklaart hiermee opdracht te geven bij de navolgend genoemde opties de
gespecificeerde onderdelen van de complete woning als bedoeld in de
toepasselijke Garantie- en waarborgregeling als minderwerk weg te laten.

Ter zake het overeengekomen minderwerk, alsmede eventuele daaruit
voortvloeiende of verband houdende gebreken als gevolg van niet onder
verantwoordelijkheid van opdrachtgever aangebrachte constructies en materialen,
kunt u geen rechten doen gelden in het kader van de toepasselijke bepalingen
van de Garantie- en waarborgregeling.

U dient binnen een redelijke termijn na de oplevering van de woning, maar in
ieder geval vóór de bewoning, zelf zorg te dragen voor de installatie en de
afbouw van de betreffende ruimten conform de voorschriften van het Bouwbesluit
en de eventuele in de bouwvergunning opgenomen aanvullende eisen en de woning
gereed te melden bij de desbetreffende gemeentelijke instantie.

In de toilet en badruimte komt het wand- en vloertegelwerk, het wandspuitwerk,
de dorpel en het sanitair te vervallen.
De koudwaterleidingen worden op de standaard plaats aangebracht en met een
stopkraan afgemonteerd. De afvoerleidingen wordt afgedopt en uitgevoerd conform
technische omschrijving. De elektrapunten worden op de standaard plaats
afgemonteerd. Garantie op de installatie en waterdichtheid van de casco ruimte
zal hierbij komen te vervallen.

2.E.0.98 Gelimiteerde garantie casco badkamer 1 ST € 0,00

U verklaart hiermee opdracht te geven bij de navolgend genoemde opties de
gespecificeerde onderdelen van de complete woning als bedoeld in de
toepasselijke Garantie- en waarborgregeling als minderwerk weg te laten.

Ter zake het overeengekomen minderwerk, alsmede eventuele daaruit
voortvloeiende of verband houdende gebreken als gevolg van niet onder
verantwoordelijkheid van opdrachtgever aangebrachte constructies en materialen,
kunt u geen rechten doen gelden in het kader van de toepasselijke bepalingen
van de Garantie- en waarborgregeling.

U dient binnen een redelijke termijn na de oplevering van de woning, maar in
ieder geval vóór de bewoning, zelf zorg te dragen voor de installatie en de
afbouw van de betreffende ruimten conform de voorschriften van het Bouwbesluit
en de eventuele in de bouwvergunning opgenomen aanvullende eisen en de woning
gereed te melden bij de desbetreffende gemeentelijke instantie.

In de toilet en badruimte komt het wand- en vloertegelwerk, het wandspuitwerk,
de dorpel en het sanitair te vervallen.
De koudwaterleidingen worden op de standaard plaats aangebracht en met een
stopkraan afgemonteerd. De afvoerleidingen wordt afgedopt en uitgevoerd conform
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technische omschrijving. De elektrapunten worden op de standaard plaats
afgemonteerd. Garantie op de installatie en waterdichtheid van de casco ruimte
zal hierbij komen te vervallen.

Elektra

2.H.0.10 Elektrapunt verplaatsen ............ ST € 75,00

Het verplaatsen van een elektrapunt (wandcontactdoos, loze leiding, schakelaar,
wandlichtpunt, bedrade leiding) in dezelfde ruimte.

2.H.0.12 Extra enkele wandcontactdoos ............ ST € 180,00

Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op bestaande groep.

2.H.0.14 Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep ............ ST € 425,00

Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep.

Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn
dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie
optie 2.H.0.90). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na
opgaaf van de elektricien aan u doorberekend worden.

2.H.0.16 Extra dubbele wandcontactdoos ............ ST € 207,00

Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep.

2.H.0.18 Extra dubbele opbouw wandcontactdoos in de meterkast ............ ST € 207,00

Het aanbrengen van een extra dubbele opbouw wandcontactdoos in de meterkast op
een bestaande groep.

2.H.0.20 Extra dubbele vloercontactdoos ............ ST € 425,00

Het aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos op woninginstallatie in de
vloer. Er wordt uitgegaan van een vloerafwerking met een dikte van circa 12mm.
De vloercontactdoos is eventueel (beperkt) na te stellen om de hoogte van het
deksel zoveel mogelijk aan te laten sluiten met de bovenkant van de
uiteindelijke vloerafwerking.

2.H.0.22 Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbele 
wandcontactdoos

............ ST € 80,00

De bestaande enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele wandcontactdoos.

2.H.0.24 De helft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar 
maken op een aparte schakelaar

............ ST € 350,00

Het aanbrengen van een extra schakelaar en het schakelbaar maken van de linker
helft van een dubbele wandcontactdoos.

2.H.0.26 De helft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar 
maken op een bestaande schakelaar

............ ST € 65,00

De linker helft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar maken op een
bestaande schakelaar.

2.H.0.28 Extra loze leiding 19mm ............ ST € 160,00

Het aanbrengen van een extra loze leiding (3/4" Ø 19mm buitendiameter) met
inbouwdoos. De inbouwdoos wordt afgewerkt met een blindplaat. De loze leiding
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wordt aangelegd vanaf de opgegeven positie naar de meterkast (voorzien van een
controledraad) en kan gebruikt worden om te bedraden met een
netwerkaansluiting. Zie hier voor bijvoorbeeld de opties 3.H.0.12 of 3.H.0.14.

2.H.0.28A Extra bedrade leiding met enkele CAT6 netwerkaansluiting ............ ST € 380,00

Het leveren en aanbrengen van een bedraden leiding (incl. loze leiding 19mm)
met CAT6 netwerkaansluiting op de zolderverdieping. Inclusief afdekker met twee
netwerk-poorten, één van de twee poorten wordt bedraad, de andere poort blijft
onbedraad.

2.H.0.28B Extra bedrade leiding met CAI aansluiting ............ ST € 350,00

Het leveren en aanbrengen van een bedraden leiding (incl. loze leiding 19mm)
met een CAI aansluiting op de zolderverdieping. Indien u totaal drie of meer
bedraden CAI aansluitingen heeft, zullen de draden in de meterkast niet worden
aangesloten. De woonwens is exclusief een versterker voor het signaal.

2.H.0.32 Mantelbuis in wand ten behoeve van wandbevestiging 
televisie

............ ST € 240,00

In de wand wordt een sleufsparing opgenomen van circa 100x40mm (bxd). De
sleufsparing begint van onderaf en loopt door tot circa 1500mm. In die
sleufsparing wordt een Mantelbuis d=50 mm aangebracht. Deze mantelbuis begint
op circa 300mm en eindigt op circa 1100mm boven de vloer. De sleufsparing wordt
vervolgens weer gedicht middels stukwerk en krijgt daarmee een behangklare
afwerking.

Na oplevering kunt u uw TV bekabeling zoals HDMI en stroom door de koker omhoog
brengen, zodat deze zoveel mogelijk uit het zicht zijn indien de TV aan de wand
wordt opgehangen.

2.H.0.36 Gekoppelde loze speakerleiding ............ ST € 120,00

Het aanbrengen van een loze leiding in de dekvloer, van één punt in de ruimte
naar een ander punt in de ruimte. De loze leiding wordt op beide punten
afgemonteerd met een inbouwdoos met blindplaat op circa 30cm boven de vloer. De
loze leiding wordt voorzien van een controledraad.

2.H.0.40 Een lichtpunt op twee of meer posities schakelen ............ ST € 170,00

Het aanbrengen van een extra schakelaar zodat het bestaande wand- of
plafondlichtpunt ook op een andere positie te bedienen is (kruis- of
wisselschakelaar).

2.H.0.42 Serieschakelaar opsplitsen in twee aparte schakelaars ............ ST € 140,00

Het wijzigen van een serieschakelaar in twee schakelaars in aparte inbouwdozen.
Dit om (eventueel na oplevering) een dimmer te plaatsen in plaats van de
standaard schakelaar.

2.H.0.44 Extra wandlichtpunt binnen op een aparte schakelaar ............ ST € 317,00

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt binnen geschakeld door een extra
schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een normale inbouwdoos (Ø 70mm). Het
wandlichtpunt wordt op 180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogtes
wordt op tekening aangegeven.

2.H.0.46 Extra wandlichtpunt binnen op een bestaande schakelaar ............ ST € 160,00

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt binnen geschakeld door bestaande
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extra schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een normale inbouwdoos (Ø 70mm).
Het wandlichtpunt wordt op 180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogtes
wordt op tekening aangegeven.

2.H.0.48 Extra wandlichtpunt binnen zonder inbouwdoos op een 
aparte schakelaar

............ ST € 317,00

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt binnen zonder inbouwdoos geschakeld
door een extra schakelaar. Er wordt geen inbouwdoos aangebracht. Dat betekent
dat de PVC elektrabuis rechtstreeks met wat overlengte uit de wand komt en daar
wordt afgewerkt met een kroonsteen. Doordat er geen inbouwdoos wordt toegepast,
is het mogelijk na oplevering een wandarmatuur te monteren met een kleine voet,
omdat de inbouwdoos niet afgedekt hoeft te worden. Het wandlichtpunt wordt op
180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogtes wordt op tekening
aangegeven.

Deze optie is niet mogelijk in betonwanden, vraag uw kopersbegeleider voor meer
informatie.

2.H.0.50 Extra wandlichtpunt binnen zonder inbouwdoos op een 
bestaande schakelaar

............ ST € 160,00

Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt binnen zonder inbouwdoos geschakeld
door een bestaande schakelaar. Er wordt geen inbouwdoos aangebracht. Dat
betekent dat de PVC elektrabuis rechtstreeks met wat overlengte uit de wand
komt en daar wordt afgewerkt met een kroonsteen. Doordat er geen inbouwdoos
wordt toegepast, is het mogelijk na oplevering een wandarmatuur te monteren met
een kleine voet, omdat de inbouwdoos niet afgedekt hoeft te worden. Het
wandlichtpunt wordt op 180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogtes
wordt op tekening aangegeven.

Deze optie is niet mogelijk in betonwanden, vraag uw kopersbegeleider voor meer
informatie.

2.H.0.54 Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar ............ ST € 307,00

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt geschakeld door een extra
schakelaar. Dit plafondlichtpunt zal fabrieksmatig worden aangebracht op de
positie zoals aangegeven op de optietekening. De positie van het
plafondlichtpunt is afhankelijk van de constructieve mogelijkheden van het
betonplafond. De op tekening aangegeven positie betreft daarom een circa
positie en kan in werkelijkheid met maximaal 150mm afwijken.

2.H.0.56 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar ............ ST € 160,00

Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt geschakeld door een bestaande
schakelaar. Dit plafondlichtpunt zal fabrieksmatig worden aangebracht op de
positie zoals aangegeven op de optietekening. De positie van het
plafondlichtpunt is afhankelijk van de constructieve mogelijkheden van het
betonplafond. De op tekening aangegeven positie betreft daarom een circa
positie en kan in werkelijkheid met maximaal 150mm afwijken.

2.H.0.64I Enkele ronde LED inbouwspot wit/ zwart/geborsteld 
aluminium

............ ST € 675,00

In het plafond wordt een ronde LED inbouwspot met 7,5W LED lichtbron in de
kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). In
het plafond wordt een sparing geboord en extra lichtpunt opgenomen. De sparing
wordt afgedekt door de afdekrand van de spot. Deze spot is te schakelen door
een draaidimmer t.b.v. led verlichting. De inbouwspot is te kiezen in de
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kleuren wit, zwart of geborsteld aluminium.

2.H.0.70I Enkele vierkante LED inbouwspot wit / zwart / geborsteld 
aluminium

............ ST € 675,00

In het plafond wordt een vierkante LED inbouwspot met 7,5W LED lichtbron in de
kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). In
het plafond wordt een sparing geboord en extra lichtpunt opgenomen. De sparing
wordt afgedekt door de afdekrand van de spot. Deze spot is te schakelen door
een draaidimmer t.b.v. led verlichting. De inbouwspot is te kiezen in de
kleuren wit, zwart of geborsteld aluminium.

2.H.0.74I Set met 2 stuks ronde LED inbouwspots wit / zwart / 
geborsteld aluminium

............ ST € 1.100,00

In het plafond worden twee ronde LED inbouwspot met 7,5W LED lichtbron in de
kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). In
het plafond worden twee sparing geboord en extra lichtpunten opgenomen. De
sparing wordt afgedekt door de afdekrand van de spot. Deze spot is te schakelen
door een draaidimmer t.b.v. led verlichting. De inbouwspot is te kiezen in de
kleuren wit, zwart of geborsteld aluminium.

2.H.0.76I Set met 3 stuks ronde LED inbouwspots wit / zwart/ 
geborsteld aluminium

............ ST € 1.530,00

In het plafond worden drie ronde LED inbouwspot met 7,5W LED lichtbron in de
kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). In
het plafond worden drie sparing geboord en extra lichtpunten opgenomen. De
sparing wordt afgedekt door de afdekrand van de spot. Deze spot is te schakelen
door een draaidimmer t.b.v. led verlichting. De inbouwspot is te kiezen in de
kleuren wit, zwart of geborsteld aluminium.

2.H.0.78I Set met 4 stuks ronde LED inbouwspots wit / zwart / 
geborsteld aluminium

............ ST € 1.960,00

In het plafond worden vier ronde LED inbouwspot met 7,5W LED lichtbron in de
kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). In
het plafond worden vier sparing geboord en extra lichtpunten opgenomen. De
sparing wordt afgedekt door de afdekrand van de spot. Deze spot is te schakelen
door een draaidimmer t.b.v. led verlichting. De inbouwspot is te kiezen in de
kleuren wit, zwart of geborsteld aluminium.

2.H.0.80I Set met 2 stuks vierkante LED inbouwspots wit /zwart / 
geborsteld aluminium

............ ST € 1.100,00

In het plafond worden twee vierkanten LED inbouwspot met 7,5W LED lichtbron in
de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar).
In het plafond worden twee sparing geboord en extra lichtpunten opgenomen. De
sparing wordt afgedekt door de afdekrand van de spot. Deze spot is te schakelen
door een draaidimmer t.b.v. led verlichting. De inbouwspot is te kiezen in de
kleuren wit, zwart of geborsteld aluminium.

2.H.0.82I Set met 3 stuks vierkante LED inbouwspots wit / zwart / 
geborsteld aluminium

............ ST € 1.530,00

In het plafond worden drie vierkanten LED inbouwspot met 7,5W LED lichtbron in
de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar).
In het plafond worden drie sparing geboord en extra lichtpunten opgenomen. De
sparing wordt afgedekt door de afdekrand van de spot. Deze spot is te schakelen
door een draaidimmer t.b.v. led verlichting. De inbouwspot is te kiezen in de
kleuren wit, zwart of geborsteld aluminium.
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2.H.0.83I Set met 4 stuks vierkante LED inbouwspots wit / zwart / 
geborsteld aluminium

............ ST € 1.960,00

In het plafond worden vier vierkanten LED inbouwspot met 7,5W LED lichtbron in
de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar).
In het plafond worden vier sparing geboord en extra lichtpunten opgenomen. De
sparing wordt afgedekt door de afdekrand van de spot. Deze spot is te schakelen
door een draaidimmer t.b.v. led verlichting. De inbouwspot is te kiezen in de
kleuren wit, zwart of geborsteld aluminium.

2.H.0.86 Extra rookmelder ............ ST € 317,00

Het aanbrengen van een extra optische rookmelder op het lichtnet.

2.H.0.87 Extra combimelder ............ ST € 415,00

Het aanbrengen van een extra combimelder op het lichtnet. Combimelder is
combinatie van een hitte- en rookmelder.

Een combimelder kan het beste gemonteerd worden op plekken waar zowel rook als
(smeul)branden kan ontstaan, zoals bijvoorbeeld in de keuken.

2.H.0.88 Extra hittemelder ............ ST € 415,00

Het aanbrengen van een extra hittemelder op het lichtnet. Een hittemelder is
een thermische melder die niet reageert op rook en minder gevoelig is voor stof
of dampvorming. Dit type melder geeft enkel een alarmmelding wanneer de
temperatuur in de ruimte waar een melder is geplaatst boven de 58 graden
Celsius komt.

Het risico op een valse melding is gering doordat een hittemelder enkel alarm
zal slaan bij (smeul)branden. Kort samengevat kan een hittemelder het beste
gemonteerd worden op plekken waar rookmelders niet geschikt zijn of er een
risico is op ongewenste alarmmeldingen, zoals bijvoorbeeld in de keuken.

2.H.0.90 Extra aardlekschakelaar in de meterkast ............ ST € 380,00

Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast, zodat er vier
extra elektra groepen kunnen worden toegepast.

De noodzaak en aantal extra aardlekschakelaars wordt door de installateur
bepaald na sluiten van het meer en minderwerk traject.

Techniek

2.I.0.10 Leidingvrije zone ............ ST € 150,00

In de vloer wordt een leidingvrije zone aangebracht voor bijvoorbeeld een
leidingvrije zone in de keuken of een taatspot van een taatsdeur. De exacte
positie wordt door de constructeur bepaald. Deze optie is mogelijk in de begane
grondvloer en de verdiepingsvloeren. Deze optie geldt niet voor sparingen voor
toekomstige openhaarden. Let op: De maximale afmeting van een leidingvrije zone
bedraagt 500x500mm.

2.I.0.20 Waterontharder 1 ST € 4.510,00

Het leveren en aanbrengen van een Lubron (of gelijkwaardig) waterontharder.
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Deze optie is inclusief een bypass (koudwater), een afvoer en een enkele
wandcontactdoos. Al het water dat binnen de woning wordt gebruikt, wordt eerst
door de waterontharder geleidt. De waterontharder neemt een ruimte in van circa
650x270x850mm (lxbxh) en kan niet in de meterkast worden geplaatst. Neem
contact op met de Kopersbegeleider over de mogelijkheden.

Verwarming

2.J.0.30 Vloerverwarming als hoofdverwarming zolderverdieping 
inclusief koeling

1 ST € 5.890,00

Het leveren en monteren van vloerverwarming als hoofdverwarming op de
zolderverdieping inclusief koeling. De vloerverwarming wordt in de dekvloer
opgenomen. De leidingen worden gemonteerd op de ruwe vloer en aangesloten op de
standaard LT mengverdeler welke wordt gemonteerd op de zolderverdieping. De
installatie is te regelen door middel van een extra naregeling op de
zolderverdieping. Deze optie is op basis van een ruimtetemperatuur van 22
graden.

2.J.0.34 Vergroten standaard 200 liter boiler naar 300 liter 1 ST € 2.975,00

Het standaard boilervat van 200 liter wordt vergroot naar een boilervat van 300
liter. Deze optie is inclusief het aanpassen van de buitenunit van 4kW naar
6kW. Indien er in de woning 4 slaapkamers zijn EN er wordt gekozen voor een
extra badaansluiting dan moet deze optie gekozen worden.

Buiten

2.K.0.10 Voorbereiding voor buitenzonwering (screens) ............ ST € 440,00

Het aanbrengen van een bedrade inbouwdoos in de wand voor een na oplevering aan
te brengen zonwering (screen). De inbouwdoos wordt voorzien van een blindplaat
op circa 105cm boven de vloer. Vanuit de inbouwdoos wordt een STAK 3 stekker
met ca. 20cm overlengte aangebracht welke in de buitenmuur uitkomt ter plaatse
van de bovenhoek van het kozijn.

2.K.0.14 Extra aansluitpunt buitenverlichting op aparte schakelaar ............ ST € 230,00

Het aanbrengen van een extra aansluitpunt voor de buitenverlichting geschakeld
door een extra schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een normale inbouwdoos
(Ø 70mm). Het aansluitpunt wordt op 210cm hoogte aangebracht. Deze optie is
exclusief armatuur.

2.K.0.16 Extra aansluitpunt buitenverlichting op bestaande 
schakelaar

............ ST € 180,00

Het aanbrengen van een extra aansluitpunt voor de buitenverlichting geschakeld
door een bestaande schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een normale
inbouwdoos (Ø 70mm). Het aansluitpunt wordt op 210cm hoogte aangebracht. Deze
optie is exclusief armatuur.

2.K.0.18 Grondkabel op rol (10 meter) op een aparte groep en eigen 
aardlekschakelaar

1 ST € 595,00

Het aanbrengen van 10 meter grondkabel op rol, aan de buitenzijde van de
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woning. De kabel komt vanuit de meterkast en kan gebruikt worden voor
bijvoorbeeld het aansluiten van tuinverlichting. De grondkabel wordt op een
aparte groep en eigen aardlekschakelaar in de meterkast aangesloten. De kabel
wordt uitgevoerd als 3-aderige kabel (3x2,5mm2).

2.K.0.20 10 meter extra grondkabel (totaal 20 meter) 1 ST € 205,00

De grondkabel wordt geleverd met 20 meter kabel.

2.K.0.22 Grondkabel schakelbaar maken 1 ST € 140,00

Er wordt een extra schakelaar aangebracht, zodat de grondkabel schakelbaar is.

2.K.0.24 Grondkabel aansluiten op een aparte groep 1 ST € 300,00

De grondkabel uit optie 2.K.0.18 wordt op een aparte groep in de meterkast
aangesloten.

Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn
dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie
optie 2.H.0.90). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na
opgaaf van de elektricien aan u doorberekend worden.

2.K.0.26A Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos ............ ST € 270,00

Het aanbrengen van een spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos
(Busch-Jaeger All-weather IP44). De voedingskabel en de wandcontactdoos worden
uitgevoerd als inbouwleidingwerk. De spatwaterdichte enkele
buitenwandcontactdoos wordt aangesloten op vaste spanning.

2.K.0.28 Spatwaterdichte buitenwandcontactdoos schakelbaar 
maken

............ ST € 140,00

Er wordt een extra schakelaar aangebracht, zodat de spatwaterdichte
buitenwandcontactdoos schakelbaar is.

2.K.0.30 Spatwaterdichte buitenwandcontactdoos aansluiten op een 
aparte groep

............ ST € 300,00

De spatwaterdichte buitenwandcontactdoos wordt op een aparte groep in de
meterkast aangesloten.

Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn
dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie
optie 2.H.0.90). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na
opgaaf van de elektricien aan u doorberekend worden.

2.K.0.32 Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos wijzigen in 
een dubbele buitenwandcontactdoos

............ ST € 40,00

De spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos (bij deelname enquête KCM)
wordt gewijzigd in een spatwaterdichte dubbele buitenwandcontactdoos.

Deze optie is een meerprijs ten opzichte van optie 2.K.0.26.

2.K.0.32A Spatwaterdichte dubbele buitenwandcontactdoos ............ ST € 310,00

Het aanbrengen van een spatwaterdichte dubbele buitenwandcontactdoos
(Busch-Jaeger All-weather IP44). De voedingskabel en de wandcontactdoos worden
uitgevoerd als inbouwleidingwerk. De spatwaterdichte dubbele
buitenwandcontactdoos wordt aangesloten op vaste spanning.
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2.K.B.12 Voorbereidingen camera-installatie ............ ST € 341,00

Het aanbrengen van een loze leiding voor een toekomstige beveiligingscamera.
Loze leidingen gaan vanuit een vast punt op de gevel naar de meterkast conform
optietekening.

Binnendeuren

2.L.0.10 Aanpassen draairichting binnendeur ............ ST € 135,00

Het aanpassen van de draairichting van een binnendeur exclusief het verplaatsen
van de schakelaar. De badkamerdeur mag niet de badkamer in draaien.

- …

2.L.0.11 Besteloverzicht Gewoon Gers d.d. .... 1 PST € 0,00

Het leveren en aanbrengen van binnendeuren en kozijn volgens de
opdrachtbevestiging van Gewoon Gers

2.L.0.14 Standaard Svedex binnendeuren en kozijnen 1 ST € 0,00

Het leveren en aanbrengen van de standaard binnendeuren volgens de
opdrachtbevestiging van Svedex

2.L.0.16 Binnendeuren en kozijnen volgens offerte Svedex  d.d.: .... 1 ST € 0,00

Het leveren en aanbrengen van binnendeuren volgens de opdrachtbevestiging

2.L.0.44 Slot op slaapkamerdeur ............ ST € 55,00

Op de slaapkamerdeur wordt het loopslot vervangen voor een dag- en nacht slot
met een profielcilinder. De genoemde prijs is een meerprijs ten opzichte van
het standaard loopslot op de slaapkamerdeur. Indien deze optie meer dan 1 keer
gekozen wordt, heeft iedere binnendeur zijn eigen sleutel. De set is dus niet
gelijksluitend.

Afbouw

Gevelwijzigingen

3.A.0.10 Cilinder voordeur aanpassen zodat u uzelf niet buiten kunt 
sluiten

1 ST € 125,00

De cilinder in de voordeur wordt aangepast. Door deze aanpassing is het
mogelijk om de deur van buitenaf alsnog met de sleutel te openen, ook als er al
een sleutel aan de binnenzijde in het slot zit. Hiermee wordt voorkomen dat u
buitengesloten kunt raken. De voordeur wordt voorzien van een cilinder die
gelijksluitend is met de rest van de woning.

Elektra
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3.H.0.12 Loze leiding bedraden met een enkele CAT6 
netwerkaansluiting

............ ST € 225,00

Het bedraden en enkelzijdig afmonteren van een loze leiding met een CAT6
netwerkaansluiting. Inclusief afdekker met twee netwerk-poorten, één van de
twee poorten wordt bedraad, de andere poort blijft onbedraad.

3.H.0.16 Loze leiding bedraden met Cai aansluiting ............ ST € 190,00

Het bedraden en enkelzijdig afmonteren van een loze leiding met een
CAI-aansluiting. Indien u totaal drie of meer bedrade CAI-aansluitingen heeft,
zullen de draden in de meterkast niet worden aangesloten. De woonwens is
exclusief een versterker voor het signaal.

3.H.0.18 Wandcontactdozen in de hele woning voorzien van 
kinderbeveiliging

1 ST € 375,00

Alle zichtbare wandcontactdozen op 30cm boven de vloer in de hele woning worden
uitgevoerd met kinderbeveiliging. Het is alleen mogelijk om dit voor de hele
woning te kiezen.

3.H.0.20 LED-oriëntatieverlichting aanbrengen in een 
wandcontactdoos

............ ST € 250,00

Een wandcontactdoos naar keuze wordt uitgevoerd met LED-oriëntatieverlichting.
De verlichting wordt geschakeld door een ingebouwde schemerschakelaar.

3.H.0.22 Schakelaar wijzigen in een bewegingsmelder ............ ST € 150,00

Het vervangen van een schakelaar door een bewegingssensor. De optie is van
toepassing in bijvoorbeeld het toilet of een kast. Deze optie is niet mogelijk
in combinatie met een wisselschakelaar.

- …

3.H.0.24 Schakelaar wijzigen in een LED draaidimmer ............ ST € 165,00

Het vervangen van een schakelaar door een draaidimmer. De dimmer is alleen
geschikt voor LED verlichting. Deze optie is ook toe te passen op een lichtpunt
welke op meerdere plekken geschakeld wordt.

3.H.0.26 Schakelaar wijzigen in een LED tastdimmer ............ ST € 280,00

Het vervangen van een schakelaar door een tastdimmer. De dimmer is alleen
geschikt voor LED verlichting. Deze optie is ook toe te passen op een lichtpunt
welke op meerdere plekken geschakeld wordt.

3.H.Q.10 Standaard schakelmateriaal 1 ST € 0,00

In de gehele woning wordt standaard schakelmateriaal toegepast van het merk
Jung, model AS500 in de kleur Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door
elkaar gebruikt conform de technische omschrijving.

3.H.Q.12 Schakelmateriaal Jung A550 1 ST € 1.285,00

Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in A550 kleuren wit, zwart
hoogglans. aluminium, antraciet mat, sneeuwwit mat of grafietzwart mat in
plaats van de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en opbouwmodellen worden door
elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra
schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen.
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3.H.Q.14 Schakelmateriaal Jung LS990 1 ST € 1.285,00

Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in LS990 kleuren wit, grijs,
zwart hoogglans in plaats van de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en
opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving.
Ook het extra schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen.

3.H.Q.14
A

Schakelmateriaal Jung LS990 1 ST € 1.650,00

Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in LS990 kleur sneeuwwit mat
of grafietzwart mat in plaats van  de standaard AS500 Alpine wit. Inbouw- en
opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving.
Ook het extra schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen.

Vensterbanken

3.M.0.10 Standaard witte vensterbanken aanbrengen 1 ST € 0,00

In de hele woning worden standaard witte vensterbanken aangebracht van
marmercomposiet.

Kleur: zoals genoemd in de Technische Omschrijving.

3.M.0.12 Luxe vensterbanken (volgens bestelformulier) 1 ST € 300,00

De standaard vensterbanken wijzigen naar de door u gekozen kleur.

Maak uw keuze bekend via het bestelformulier dat u terug kunt vinden in het
kopersportaal onder Dossier, folder Showrooms. Hier vindt u informatie over de
verschillende materialen en afbeeldingen van de kleuren.

De prijs van deze optie geldt voor de gehele woning.
Uitzondering is; wanneer u dakkapel heeft gekozen, wordt daar een
houtenvensterbank aangebracht.

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW. De gekozen opties vallen onder de voorwaarden van de 
aannemingsovereenkomst.
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